■ 본 아파트의 구조 및 상품개선 등을 위하여 설계변경이 추진될 수 있습니다.
■ 불법거래를 알선 또는 중개한 부동산업자의 경우에도 「공인중개사법」에 따라 자격정지, 등록취소 등의 처벌을 받게 됩니다.
■ 기타 계약조건은 「주택공급에 관한 규칙」 제59조에 준합니다.

10 발코니 확장 및 추가선택품목

■ 발코니 확장

1) 타입별 발코니 확장 공사비 및 납부방법 [단위 : 원, VAT 포함]

타입	공급금액	계약금(10%)	잔금(90%)
		계약시	입주지정일
84A	25,000,000	2,500,000	22,500,000
84B	25,000,000	2,500,000	22,500,000
84C	25,000,000	2,500,000	22,500,000

2) 발코니 확장 관련 유의사항

- 발코니 확장은 부분적인 확장 선택이 불가능합니다.
- 발코니 확장 계약은 실별, 위치별로 선택할 수 없으며, 아파트 공급계약 체결 기간 동안 발코니 확장 공사 계약을 체결할 예정입니다.
- 주택형별 발코니 확장 면적이 다르므로 이에 대해 반드시 확인하고 명확히 인지하고 계약하여야 합니다.
- 발코니 확장 비용은 공동주택 공급금액과 별도로서 부가가치세가 포함되어 있고 소유권이전등기 후 취득세 등 제세공과금이 추가 부과될 수 있으며, 그 비용은 계약자가 납부해야 합니다.
- 발코니 확장 비용은 기존 설치품목의 미설치로 인한 감소비용과 확장으로 인한 추가 설치품목에 따른 증가비용이 정산된 금액입니다.
- 발코니 확장 비용 및 제품의 제조사와 모델은 제품의 품절·품귀 또는 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급품질(타사제품 포함)수준으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 확장 위치 등 세부사항은 카탈로그 및 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 발코니 확장 창호는 내풍압 구조검토 또는 업체선정 등의 결과에 따라 세대별, 층별, 위치별로 창호 규격 및 사양(유리, 하드웨어, 창틀 등)이 일부 변경될 수 있습니다.
- 발코니에 설치되는 샤시는 기능 및 미관 개선을 위하여 형태, 재질 및 사양이 실 시공 시 인·허가 협의 완료 후 변경될 수 있습니다.
- 발코니 확장 창호는 향후 개폐방향, 제조사, 프레임, 유리, 손잡이 등의 사양 및 규격이 변동될 수 있습니다.
- 각 세대의 발코니에 필요시 선홈통 및 드레인 등이 설치될 수 있으며, 인접 세대의 비확장 발코니 사용 또는 우천으로 소음 등이 발생될 수 있습니다.
- 발코니에는 드레인 및 선홈통이 설치되는 발코니와 설치되지 않는 발코니가 있으며, 위치와 개수는 추가되거나 변경될 수 있으며, 드레인이 설치되지 않는 발코니 내에서는 물을 사용하실 수 없습니다.
- 발코니 확장 면적은 발코니 면적 산정기준에 의하여 계산한 면적이므로, 실사용 면적과 상이할 수 있습니다.
- 계약체결 이후 관계법령 해석상 차이 등의 사유로 발코니 확장 공사가 일부 변경될 수 있음을 명확히 인지하여야 합니다.
- 발코니 확장 시 동일평형이라도 해당 동, 호수에 따라 확장 구간의 폭, 깊이 및 천장고가 다소 상이할 수 있습니다.(허용오차 내)
- 발코니 확장 공간과 비확장 공간의 바닥단차가 상이할 수 있으므로 계약 전 확인하기 바랍니다.
- 발코니 확장에 따른 일부 배선기구 및 조명기구의 사양, 수량, 종류, 위치가 변경될 수 있습니다.
- 단위세대의 설계 당시 소비자의 성향 등을 고려해 발코니 확장을 감안하여 설계하였음을 양지하시기 바랍니다.
- 발코니 확장 세대는 인접 세대 또는 상부 세대 내 비확장 발코니에 면하는 경우 추가 단열재 시공으로 인하여 침실 및 거실 발코니 벽체 부위에 단차가 생길 수 있습니다.

• 확장하지 않는 발코니는 단열공간이 아니므로 단열재 시공이 되지 않습니다.(결로 및 곰팡이 등의 하자 발생 시 하자 보수 대상에서 제외됨)
• 발코니에는 상부 배수배관이 천장 내 설치될 수 있으며, 소음이 발생할 수 있습니다.
• 발코니(일부)또는 실외기실 공간에 환기시스템(장비) 및 환기시스템 배관이 설치되며, 설치에 따른 배관노출, 건축입면 및 내부마감(창호, 외부그릴, 전등 사이즈 및 위치, 형태)등이 변경될 수 있습니다.
• 발코니 확장 공사 선택 시 확장 부위는 결로 등이 생길 수 있고 직접 외기에 면해 상대적인 추위를 느낄 수 있으며, 실내습도 등 생활여건에 따라 발코니 샤시 및 유리창 표면에 결로가 발생할 수 있다는 사실을 확인하며 이로 인하여 사업주체 및 시공사, 위탁사의 책임이 아님을 명확히 인지하여야 합니다.
• 수전이 설치되지 않는 발코니 및 화재 시 대피공간은 배수설비가 설치되지 않으며 물을 사용할 수 없습니다.
• 발코니 부위에 설치되는 각종 설비 배관은 노출배관(천장, 벽)으로 미관에 지장을 초래할 수 있으며, 소음이 발생할 수 있습니다.
• 단위세대 발코니 및 실외기실에 설치되는 각종 설비 노출배관(천장, 벽)은 주택형별에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
• 실외기실에 설치되는 그릴의 형태 및 크기는 주택형별에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
• 발코니에 전열교환기 설치 여부에 따라 주택형별의 발코니 외부 창호 사이즈가 상이할 수 있습니다.
• 주택형별 단위세대 구조에 따라 발코니 면적 및 확장 면적 등이 주택형별 또는 각 호별로 다를 수 있으며, 구조 및 기능 만족을 위하여 마감재료의 특성과 규칙이 다를 수 있음을 명확히 인지하여야 합니다.
• 입주 후 입주자가 개별적으로 발코니 확장 시에는 관계법령에 따른 설치기준을 준수하여 설치하여야 하며, 관리주체에 반드시 신고・확인 후 설치하여야 합니다.
• 입주 후 입주자가 개별적으로 발코니 확장 시공 시 소음, 진동, 분진 등으로 타 입주자에게 불편을 초래할 경우, 이에 따른 법적 책임은 사업주체 및 시공사, 위탁사와 무관합니다.
• 발코니 확장으로 인하여 추가로 생기는 침실(거실)부분에 가구 배치로 인하여 어린이들이 떨어지는 사고가 빈번하게 발생하고 있으니, 가구 배치 시 창문과 이격 또는 난간 높이를 고려하여 안전사고가 발생되지 않도록 유의하시기 바랍니다.

3) 발코니 확장 공사비 납부 계좌

구분	금융기관	계좌번호	예금주
발코니 확장대금	우 리 은 행	1005-604-971765	우리자산신탁(주)

※ 발코니 확장대금은 상기 명시된 납부계좌로 납부하여야 하며, 납부 후 입금증을 견본주택에 계약시 제출하여야 합니다.(견본주택 수납 불가)
※ 발코니 확장대금 납부계좌는 분양대금 및 추가선택품목(유상옵션) 납부계좌와 상이하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
※ 발코니 확장대금(계약금, 잔금)은 납부 지정일자에 입금하시기 바라며, 사업주체 및 시공사에서는 별도의 통보를 하지 않습니다.
※ 상기 계좌로 납부되지 아니한 발코니 확장대금은 인정하지 않으며, 착오 납입에 따른 책임은 관계법령 및 해당 계약에서 정한 바에 따릅니다.
※ 입금 시에는 호수 및 계약자 성명을 필히 기재하시기 바랍니다.(단, 입금자 중 부적격자는 소명기간 이후 환불이 가능하며, 환불이자는 없음) (예시 : 103동 1501호 홍길동 → '01031501홍길동')
※ 납부예정일이 변동(연기 등)될 경우 사업주체는 계약자에게 문자, 우편물 등으로 통보 시 고지된 것으로 합니다.(수신여부에 대한 책임 없음)
※ 계약금, 잔금 납입일이 토/일요일 또는 공휴일인 경우 익일 은행 영업일 기준으로 합니다.
(연체료 납부 시 토/일요일 또는 공휴일로 인해 납부가 지연되는 경우라도 납부지연에 따른 연체일수로 산정되므로 유의 바랍니다.)

■ **추가선택품목 (유상옵션)**

1) 시스템에어컨

[단위 : 원, VAT 포함]

품목	설치위치		설치개소	타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
						계약시	2027-06-01	입주지정일
시스템에어컨 (LG전자)	기본형	거실+주방+침실1	3	84A	6,820,000	682,000	682,000	5,456,000
				84B	6,820,000	682,000	682,000	5,456,000
				84C	6,820,000	682,000	682,000	5,456,000
	전실기준	거실+주방+침실1 +침실2+침실3	5	84A	9,680,000	968,000	968,000	7,744,000
				84B	9,680,000	968,000	968,000	7,744,000
				84C	9,680,000	968,000	968,000	7,744,000

- 상기 시스템에어컨 금액에는 취득세가 포함되지 않았으며, 입주 후 관할 관청으로부터 취득세 등이 부과될 수 있습니다.
- 시스템에어컨 옵션 계약은 제안된 사항 외에 실별, 위치별로 선택할 수 없으며, 옵션 금액은 주택 공급 금액과 별도로 부가가치세가 포함되어 있습니다.
- 시스템에어컨은 선택옵션 내에서만 신청 가능하며 부분적인 선택은 불가합니다.
- 시공상의 문제로 일정시점 이후에는 시스템에어컨 유상옵션 추가 신청 및 계약변경(신규, 해지)이 불가합니다.
- 시스템에어컨 선택 옵션에 따라서 시스템 에어컨 수량 및 냉방 용량에 차이가 있을 수 있으며, 상기 금액은 이에 따른 비용을 반영한 금액입니다.
- 시스템에어컨 공급금액은 유상옵션 미선택시 기본제공 품목인 각 세대별 에어컨 냉매배관 및 전용 콘센트 설비 시공비용을 감액하고 산정한 금액입니다.
- 견본주택에 설치된 천장형 냉난방 겸용 에어컨은 방문객을 위한 시설이며, 본 시공 시 냉방 전용 시스템에어컨이 유상옵션으로 제공됩니다.
- 본 시공 시 설치되는 제품은 냉방전용 제품으로 난방운전이 불가하며, 장비로부터 운전소음 및 진동이 발생할 수 있습니다.
- 일부 타입 실외기실은 발코니와 별도 분리되지 않아 전열교환기 및 실외기 작동 시, 소음 및 진동이 발생할 수 있으며, 공간 사용에 제약이 있을 수 있습니다.
- 실내기 위치는 견본주택과 일부 다르게 시공될 수 있으며, 에어컨 용량은 실면적에 상응하는 냉방부하에 따라 결정되며 동일 주택형이라도 상이할 수 있습니다.
- 시스템에어컨 위치는 타입별·세대별로 차이가 있을 수 있으며, 계약자가 임의로 위치 지점을 지정할 수 없습니다. 등기구, 환기 설비, 천장 구조, 소방시설물 등의 위치를 고려하여 변경될 수 있습니다.
- 시스템에어컨 계약시 평형별 실내기 설치 위치를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 시스템에어컨 설치로 인하여 우물천장의 크기 및 깊이, 에어컨 설치부위의 천장 높이가 변경될 수 있습니다.
- 시스템에어컨 설치로 인하여 환기 디퓨저 위치, 스프링클러 위치, 천정 배관 위치 등이 변경될 수 있습니다.
- 실외기실에는 실외기 1대 설치만 가능하며, 옵션 미선택 후 별도 설치를 위해 실외기 2대 설치가 불가능함을 인지하여야 합니다.
- 시스템에어컨 옵션 미선택 시 냉매배관 2개소(거실 스탠드형 기준 1개소, 침실1 벽걸이형 기준 1개소)가 제공되며, 시스템에어컨을 위한 냉매배관 및 드레인 배관은 설치되지 않습니다. 시스템에어컨 미선택 시 제공되는 냉매배관 2개소는 시스템에어컨 선택 시 제공되지 않습니다.
- 시스템에어컨 옵션 미선택 시 기본제공되는 에어컨 냉매배관(매립)은 침실1(벽걸이형), 거실(스탠드형)이며, 위치는 공사여건으로 변경될 수 있고 추후 실내외기 설치 및 연결공사는 입주자 부담하여야 합니다.
- 시스템에어컨 옵션 미선택 시 에어컨 루버와 입주자가 설치하는 실외기간의 높이 차를 해소하기 위해 설치하는 실외기 받침대의 설치는 입주자 공사분입니다.
- 시스템에어컨 선택 시 거실의 스탠드형, 침실1 벽걸이형 기준의 냉매배관용 에어컨 콘센트를 설치하지 않습니다.
- 시스템에어컨 옵션 선택 시 실외기실에 설치되는 냉매배관은 타입별 본 현장 여건에 맞게 설치되며 본 내용에 대해 분명히 인지하여야 합니다.
- 시스템에어컨 선택 시 설치되는 실외기에 스탠드형 및 벽걸이형 에어컨을 연결하여 가동할 수 없습니다.
- 시스템에어컨 옵션 설치안에 따라 실외기 용량이 상이하므로, 추후에 실내기만을 추가하는 것은 불가합니다.
- 시스템에어컨 실외기는 실내기 소요 용량에 적절한 제품이 설치됩니다.

• 시스템에어컨 옵션 선택에 따라 각 세대 내 실외기실에는 에어컨 실외기가 설치되며, 이로 인해 실외기실 공간이 협소해질 수 있습니다.
• 시스템에어컨 옵션을 선택하지 않고, 입주 후 별도 구매하여 설치하는 경우, 해당 에어컨은 각 실 온도조절기 및 월패드(홈네트워크)와 연동되지 않습니다.
• 세대 내 제공되는 시스템에어컨 컨트롤러는 무선(리모컨)으로 실내기 1대당 1개가 제공되며, 추후 유선 컨트롤러 설치를 요구할 수 없습니다.
• 실내기의 설치위치는 해당 실내에서 다소 조정될 수 있으며, 기능상 장애 발생이 우려되는 경우 및 기타 세대 내 조건에 따라 설치 위치의 조정이 발생할 수 있습니다.
• 시스템에어컨 제품의 제조사와 모델은 제품의 품절·품귀 또는 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급 수준으로 변경될 수 있으며, 기선정된 제품의 형태·설치 위치 등의 세부사항은 분양 카탈로그에서 확인하시기 바랍니다.
• 시스템에어컨 선택 옵션 품목은 본 주택의 디자인 컨셉에 따른 품목으로, 판매가 및 사양에 대해 교체를 요구할 수 없으니 타사 및 기타 시중 품목과 반드시 비교 검토한 후에 계약을 체결하시기를 바랍니다.
• 시스템에어컨 옵션 선택 시, 기선정된 시스템 에어컨 제조사 및 모델에 대하여 변경을 요구할 수 없습니다.
• 시스템에어컨 옵션 선택에 따라 세대분전반의 차단기, 조명기구, 감지기 등의 위치 및 수량이 변경될 수 있습니다.
• 기타 옵션품목의 제조사와 모델은 제품의 품절·품귀 또는 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급 수준으로 변경될 수 있으며, 기선정된 제품의 형태·설치 위치, 기능 등의 세부사항은 변경될 수 있음을 인지하시기 바랍니다.

2) 가전제품

[단위 : 원, VAT 포함]

품목		설치위치	타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)	비고
					계약시	2027-06-01	입주지정일	
빌트인 냉장고 패키지 (냉장, 냉동, 김치)	냉장 : BC1F2AA (LG전자) 냉동 : BC1L2AA (LG전자) 김치 : BC1K1AA1 (LG전자) 냉장고 패널 : 화이트 글라스	주방	84A	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000	-
			84B	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000	키큰장 포함
			84C	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000	코너 장식장 포함
식기세척기	DW80F71Y1SEW (삼성전자)	주방	전 타입	1,650,000	165,000	165,000	1,320,000	-
인덕션(3구)	CIRS-FL301FB-S (쿠쿠전자)	주방	전 타입	550,000	55,000	55,000	440,000	-
다기능 복합환풍기	FHD3-C150P (힘펠)	욕실	전 타입	1,650,000	165,000	165,000	1,320,000	부부, 공용욕실 2개소 설치

※ 가전은 품절, 품귀, 신제품 출시, 시장상황의 변화, 성능 개선과 관련 법규 개정 등으로 제조사, 모델명, 스펙 및 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.
※ 주방가전 선택품목은 주방구조에 따라 설치 위치가 타입마다 상이할 수 있으며 계약자가 임의로 위치 지점을 지정할 수 없습니다.
※ 다기능 복합환풍기 옵션 미선택 시 욕실환풍기는 욕조, 샤워부스 상부에 설치되며, 위치는 일부 조정될 수 있음을 인지하시기 바랍니다.
※ 가전제품 옵션은 세대내 구조에 따라 설치 위치가 상이할 수 있고, 가전 및 가구도어의 개폐방향이 변경될 수 있습니다.
※ 인덕션을 유상옵션으로 선택한 경우 기본 가스쿡탑은 설치되지 않습니다.
※ 욕실 복합 환풍기는 견본주택에 설치된 위치 및 방향이 본 공사시 변경될 수 있습니다.
※ 주방 상부장 내부에 가스배관이 설치될 수 있으며 이에 따라 주방 상부장 깊이가 달라질 수 있습니다.
※ 기본형 냉장고장과 빌트인 냉장고장은 각 기기의 규격에 맞춰 설계되어 내부 유효폭이 서로 다르며, 설치 공간 확보를 위해 주변 수납장 및 케이싱의 크기가 달라질 수 있으니 자세한 내용은 견본주택에서 확인 바랍니다.

3) 현관 업그레이드

[단위 : 원, VAT 포함]

품목		타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
				계약시	2027-06-01	입주지정일
현관 업그레이드	현관 수동 중문 (3연동) + 현관 팬트리 폴딩도어	84A	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000
		84B	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000
		84C	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000

※ 현관중문 시공 시 중문틀 또는 벽체와 다소 이격이 발생할 수 있으며, 이로 인해 소음, 먼지 및 외풍 등이 유입될 수 있습니다.

※ 현관중문 옵션 미선택 시 해당 부위는 도배지 및 천장지로 마감되며, 중문 설치 여부에 따라 몰딩, 가구, 디딤판, 벽 패널 등의 위치 및 형태와 신발장 너비가 변경될 수 있습니다.
※ 현관중문 시공 시 개폐 방향은 해당 세대의 단지배치에 따라 좌우가 변경될 수 있습니다.
※ 현관중문 옵션 미선택 시 팬트리 도어는 기본 여닫이 도어로 시공됩니다.
※ 본공사 시 제조사 사정 및 현장 여건에 따라 프레임, 유리, 등 세부 사양과 디자인이 견본주택과 다소 다를 수 있습니다.

4) 가구 및 마감재

[단위 : 원, VAT 포함]

품목		타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
				계약시	2027-06-01	입주지정일
바닥	광폭강마루 (W:165)	84A	550,000	55,000	55,000	440,000
		84B	550,000	55,000	55,000	440,000
		84C	550,000	55,000	55,000	440,000
조명 업그레이드	주방 특화조명 + 거실 감성조명	84A	6,600,000	660,000	660,000	5,280,000
		84B	6,600,000	660,000	660,000	5,280,000
		84C	6,600,000	660,000	660,000	5,280,000
벽 마감 업그레이드	히든도어 + 복도 시트판넬 + 거실 아트월 세라믹타일	84A	13,200,000	1,320,000	1,320,000	10,560,000
		84B	16,500,000	1,650,000	1,650,000	13,200,000
		84C	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000
다용도실	보조주방	84A	1,100,000	110,000	110,000	880,000
침실2	슬라이딩 붙박이장	84A	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000
		84B	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000
		84C	2,750,000	275,000	275,000	2,200,000
침실1	4 슬라이딩 도어 + 벽판넬 시스템선반	84A	9,350,000	935,000	935,000	7,480,000
		84B	9,350,000	935,000	935,000	7,480,000
	수납장	84C	1,650,000	165,000	165,000	1,320,000
드레스룸 업그레이드	벽판넬 시스템 선반 + 벽판넬 파우더장 +드레스룸 슬라이딩도어	84A	8,250,000	825,000	825,000	6,600,000
		84B	6,600,000	660,000	660,000	5,280,000
		84C	5,500,000	550,000	550,000	4,400,000
주방팬트리	폴대형 시스템선반	84A	1,100,000	110,000	110,000	880,000
주방 업그레이드	[와이드주방] 키큰 유리장 + 와이드 유리 상부장 + 상판, 벽 세라믹타일 + 주방 고급 싱크볼 + 주방 고급 수전 + 미드웨이 액세서리 + 상판 매립형콘센트 + 독립형후드	84A	24,200,000	2,420,000	2,420,000	19,360,000
	유리 상부장 + 아일랜드 유리 상부장 + 상판, 벽 세라믹타일 + 주방 고급 싱크볼 + 주방 고급 수전 + 미드웨이 액세서리 + 상판 매립형콘센트 + 독립형후드	84B	19,800,000	1,980,000	1,980,000	15,840,000
	유리 상부장 + 와이드 유리 상부장 + 확장형 아일랜드 + 상판, 벽 세라믹타일 + 주방 고급 싱크볼 + 주방 고급 수전 + 미드웨이 액세서리 + 상판 매립형콘센트 + 독립형후드	84C	25,300,000	2,530,000	2,530,000	20,240,000

※ 벽 마감 업그레이드 옵션 미선택 시 거실 아트월은 600*1,200 타일, 복도 및 주방은 실크벽지로 시공됩니다.
※ 옵션 선택 여부에 따라 벽의 마감의 재료, 두께 및 마감 상세가 달라질 수 있으며, 이에 따라 인접 마감재 및 가구 등의 설치 위치와 마감 형태가 일부 변경될 수 있습니다.
※ 벽 마감 업그레이드 옵션 선택 시 히든도어는 본 공사 시 제조사의 사정 및 현장 여건에 따라 하드웨어, 프레임 등 세부사양과 디자인이 견본주택과 다소 다를 수 있습니다.
※ 벽 마감 업그레이드 옵션 선택 시 히든도어는 기본형 목도어와 오픈 폭 및 도어 두께, 프레임 및 도어 사양 등이 상이하며, 본 공사시 도어별로 손끼임방지용 또는 이를 대체할 수 있는 제품이 설치될 수 있습니다.
※ 벽 마감 업그레이드 옵션 선택 시 거실/복도 면의 미려함을 위해 기본형과 도어 설치 위치가 상이하며, 이로 인해 욕실 도어 하부 재료분리대 폭 및 형태가 변경됩니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 선택 여부에 따라 주방가구 배치, 마감, 수납 구성 및 하드웨어, 악세사리 적용이 상이합니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 미선택 시 음식물 탈수기 뚜껑은 PVC 재질로 시공됩니다.
※ 옵션 선택 여부에 따라 일부 배선기구 수량, 종류, 위치, 타공, 조명 등이 상이할 수 있습니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 미선택 시 엔지니어드스톤 주방 상판, 300x600 도기질 벽타일 및 기본형 주방수전이 적용됩니다.
※ 84A 타입은 주방 업그레이드 옵션 선택 시 기존 주방 팬트리 공간을 확장한 와이드 주방 평면 (견본주택 건립 평면)으로 시공됩니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 선택 여부에 따라 주방 레이아웃, 가구 구성 및 규격, 상판 및 벽체 마감 상세 등이 달라질 수 있습니다.
※ 84B 타입은 주방 업그레이드 옵션 선택 시 와이드 아일랜드가 설치되며 아일랜드 유리 상부장과 상판 매립형 콘센트가 시공됩니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 선택 시 확장형 아일랜드의 규격 및 가구 구성은 주택형별 평면 및 공간 여건에 따라 상이할 수 있습니다.
※ 주방 업그레이드 옵션 선택 시 주방 TV가 설치되는 구간은 상부장 하부 조명이 설치되지 않습니다.
※ 붙박이장 관련 옵션은 주택형 및 평면에 따라 선택 가능한 품목과 구성이 상이하며, 해당 평면에 적용 가능한 옵션에 한하여 선택할 수 있습니다.
※ 드레스룸 업그레이드 옵션 선택 시 드레스룸 슬라이딩도어의 경우 상부 레일과 하단 마감캡 상세 및 하드웨어가 변경될 수 있으며, 레일 내 비마감면이 일부 노출될 수 있습니다.
※ 옵션 선택시 설치되는 유리도어는 기밀, 차음, 단열 등의 성능을 포함하고 있지 않으며, 공간 분리 및 시야차단의 목적에 한해 설치됩니다.
※ 옵션 선택시 설치되는 유리도어는 본 공사 시 제조사 및 규격, 하드웨어 사양, 색상 등이 변경될 수 있습니다.
※ 침실2 슬라이딩 붙박이장 선택 시 슬라이드형 가구가 설치되며 주택형 및 타입에 따라 도어 개폐 방향과 가구 규격/형태가 달라질 수 있습니다.

5) 욕실

[단위 : 원, VAT 포함]

품목		타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
				계약시	2027-06-01	입주지정일
욕실 업그레이드	외산수전류(세면기, 샤워, 욕조) + 외산세면대 + 비데일체형 양변기 + 컬러 샤워부스(실버 무광)	84A	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000
		84B	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000
		84C	7,700,000	770,000	770,000	6,160,000

※ 욕실 업그레이드 옵션 미선택 시 공용욕실에는 투피스양변기 및 반다리 세면기가 설치되며 부부욕실에는 투피스양변기 및 반다리 세면기, 비데, 기본형 샤워부스가 설치됩니다.
※ 샤워부스는 본 공사 시 제조사의 사정 및 현장 여건에 따라 프레임, 유리, 손잡이 등 세부 사양과 디자인이 견본주택과 다소 다를 수 있습니다.

6) DP가구

[단위 : 원, VAT 포함]

품목		타입	공급금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
				계약시	2027-06-01	입주지정일
DP가구	12T 세라믹타일식탁 + 가죽 식탁의자(6EA)	전 타입	8,250,000	825,000	825,000	6,600,000

7) 추가선택품목 납부계좌

구분	금융기관	계좌번호	예금주
추가선택품목(유상옵션) 대금	우 리 은 행	1005-904-972326	남해종합건설(주)